
 

RESOLUCIÓN ELECTRONICA       APRUEBA LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS  VALORES REFERENCIALES DE OBRAS, PROGRAMA ESPACIOS PÚBLICOS AÑO 2023  VALPARAÍSO, 02 MAR. 2023  RESOLUCIÓN EXENTA Nº 1357                                                                 VISTOS:  a) El Decreto Ley Nº1.305 Publicado en el Diario Oficial de fecha 19 de febrero de 1976 que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo Nº355 de fecha 28 de octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de febrero de 1977, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgánico para los Servicios de Vivienda y Urbanización.  b) La Resolución Nº 7 de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.  c) La Resolución N°14, de 2022, de la Contraloría General de la República, que determina los montos en Unidades Tributarias Mensuales, a partir de los cuales los actos indicados quedarán sujetos a Toma Razón y Controles de Reemplazo, según corresponda.  d) El Decreto Supremo N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de fecha 1° de julio de 2003, que establece las Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización.   e) El Decreto Exento RA N°272/20/2022 de fecha 04 de abril de 2022, de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, que designa al suscrito como Director Subrogante del SERVIU Región de Valparaíso.   CONSIDERANDO: 1º.- El Ordinario N° 389 de fecha 10/02/2023, suscrito por la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso, mediante el cual solicita Listado de Precios Unitarios – Valores Referenciales, Programa Concursable de Espacios Públicos año 2023.  2º.- El Memorándum 56 de fecha 31/01/2023, suscrito por la encargada de la Oficina de Costos Urbanos Serviu Valparaíso, mediante el cual remite Listado de Precios Unitarios – Valores Referenciales y solicita elaborar la Resolución Exenta que lo apruebe.  3º.- El Listado de Precios Unitarios año 2023, suscrito por el Jefa Departamento Técnico de Construcción y Urbanización y la Encargada Oficina de Costos Urbanos, en el cual se indican Precios Unitarios Referenciales de Obras Año 2023 Programa Espacios Públicos en la Región de Valparaíso, he dispuesto a dictar la siguiente:   R E S O L U C I Ó N: 1º.- APRUÉBESE el Listado de Precios Unitarios Referenciales año 2023 y que corresponden a Valores Referenciales para el Programa Espacios Públicos 2023 en la Región de Valparaíso, cuyo listado que se adjunta forma parte de la presente Resolución Exenta.  2º.-    La presente resolución no irroga gastos al SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO.    ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.    MARIA PAZ CUETO GOYCOLEA DIRECTORA (S) SERVIU REGION VALPARAISO           JMO/KMF/MSG/GVP/RCC/CBP  
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Departamento Técnico de Construcción y UrbanizaciónOficina de Costos Urbanos SERVIU REGIÓN DE VALPARAISOFDS,JLP,CGGInstalación de faenas: Oficinas, bodegas, galpones, baños y otros. Utilidad 13%Instalaciones  provisorias y permisos. 4,20% G/G 23%Señalizaciones provisorias. 1,00% Iva 19%Laboratorio técnico. 2,00% Factor total 1,6184UF al 31.01.23 35.287,50ÍTEM PARTIDA UNIDAD C.U P.U C.U (UF) P.U (UF)11.1 Demolición de aceras y retiro de excedentes. m2            4.667                 7.553 0,132 0,2141.2 Demolición de zarpas y retiro de excedentes. ml            6.730               10.892 0,191 0,3091.3 Demolición y retiro carpeta asfáltica (Incluye corte de pavimento) m2            4.839                 7.831 0,137 0,2221.4 Demolición y retiro de calzada HCV (e=0,15m.) (Incluye corte de pavimento) m2            7.277               11.777 0,206 0,3341.5 Demolición de zampeado y transporte a botadero m2            7.197               11.648 0,204 0,3301.6 Demolición de elementos de hormigón y transporte a botadero.(muro, murete, cámaras, sumideros, dados, escala) m3          60.525               97.954 1,715 2,7761.7 Demolición de lomo de toro de asfalto y transporte a botadero m2          10.755               17.406 0,305 0,4931.8 Extraccion defensa y retiro a botadero ml          11.006               17.812 0,312 0,5051.9 Extracción y retiro de barandas ml          15.000               24.276 0,425 0,6881.10 Extracción y recolocación de soleras de piedra. ml          21.495               34.788 0,609 0,9861.11 Extracción solera y transporte a botadero ml            4.160                 6.733 0,118 0,1911.12 Extracción Solerilla y transporte a botadero ml            3.960                 6.409 0,112 0,18222.1 Excavación y Transporte a botadero. m3            9.742               15.766 0,276 0,4472.2 Excavación manual  H = 0 -2 m. ( Terreno duro y transporte a botadero). m3          37.022               59.916 1,049 1,6982.3 Excavación manual  H = 2  -  4 m. (Terreno duro y transporte a botadero). m3          46.622               75.453 1,321 2,1382.4 Excavación de Zanjas con máquina y transporte a botadero. m3          17.472               28.277 0,495 0,8012.5 Excavación de corte común con máquina y transporte a botadero. m3          14.420               23.337 0,409 0,66133.1 Relleno Estructural ( Incorpora material). m3          31.663               51.243 0,897 1,4523.2 Relleno Compactado ( Material de obra). m3          10.324               16.708 0,293 0,4733.3 Capa maicillo compactado (Suministro y colocación) e= 0,1 . m2            8.579               13.884 0,243 0,39344.1 Compactación y perfilado suelo natural. m2            3.925                 6.352 0,111 0,1804.2 Preparación de la subrasante. m2            2.168                 3.509 0,061 0,0994.3 Emparejamiento y compactación de veredones en tierra m2            4.128                 6.681 0,117 0,18955.1 Base Gra ular. CBR ≥   %  e= , . m2            5.308                 8.590 0,150 0,2435.2 Base Gra ular. CBR ≥   %  e= , . m2            5.943                 9.618 0,168 0,2735.3 Base Gra ular. CBR ≥   %  e= , . m2            7.444               12.047 0,211 0,3415.4 Base Gra ular. CBR ≥   %  e= , 8 . m2            8.799               14.240 0,249 0,4045.5 Base Gra ular. CBR ≥   %  e= , . m2          10.286               16.647 0,291 0,4725.6 Base Gra ular. CBR ≥    %  e= , . m2          10.992               17.789 0,311 0,5045.7 Base Gra ular. CBR ≥ %  e= , . m2          12.253               19.830 0,347 0,5625.8 Base Gra ular. CBR ≥   %  e= , 8 . m2          13.522               21.884 0,383 0,6205.9 Base Gra ular. CBR ≥   %  e= , . m2          14.671               23.744 0,416 0,673
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66.1 Base Gra ular. CBR ≥   - 8  %  e= , . m2            5.021                 8.126 0,142 0,2306.2 Base Gra ular. CBR ≥   - 8  %  e= , . m2            5.701                 9.226 0,162 0,2616.3 Base Gra ular. CBR ≥   - 8  %  e= , . m2            7.244               11.724 0,205 0,3326.4 Base Gra ular. CBR ≥  -8  %  e= , 8 . m2            8.524               13.795 0,242 0,3916.5 Base Gra ular. CBR ≥  - 8  %  e= , . m2            9.557               15.467 0,271 0,4386.6 Base Gra ular. CBR ≥   -8  %  e= , . m2          10.568               17.103 0,299 0,4856.7 Base Gra ular. CBR ≥  -8 %  e= , . m2          11.797               19.092 0,334 0,5416.8 Base Gra ular. CBR ≥   - 8  %  e= , 8 . m2          13.063               21.141 0,370 0,5996.9 Base Gra ular. CBR ≥   - 8  %  e= , . m2          14.185               22.957 0,402 0,6516.10 Base Gra ular. CBR ≥   - 8  %  Aceras e= , . m2            3.797                 6.145 0,108 0,1746.11 Base Gra ular. CBR ≥   - 8  %   Zarpas e= , . ml            3.130                 5.066 0,089 0,1446.12 Base Tratada con cemento (2 sac. Cem/m3). m3          54.805               88.696 1,553 2,51477.1 Base Gra ular. CBR ≥  %  e= , . m2            4.561                 7.382 0,129 0,2097.2 Base Gra ular. CBR ≥  %  e= , . m2            5.497                 8.896 0,156 0,2527.3 Base Gra ular. CBR ≥  %  e= , . m2            7.045               11.402 0,200 0,3237.4 Base Gra ular. CBR ≥  %  e= , 8 . m2            8.191               13.256 0,232 0,3767.5 Base Gra ular. CBR ≥  %  e= , . m2            9.048               14.643 0,256 0,4157.6 Base Gra ular. CBR ≥  %  e= , . m2          10.151               16.428 0,288 0,4667.7 Base Gra ular. CBR ≥  %  e= , . m2          11.337               18.348 0,321 0,5207.8 Base Gra ular. CBR ≥  %  e= , 8 . m2          12.605               20.400 0,357 0,5787.9 Base Gra ular. CBR ≥  %  e= , . m2          13.725               22.213 0,389 0,62988.1 Carpeta Asfáltica   e= 0,04 m. m2          14.619               23.659 0,414 0,6708.2 Carpeta Asfáltica   e= 0,05 m. m2          16.910               27.367 0,479 0,7768.3 Carpeta Asfáltica   e= 0,06 m. m2          19.204               31.080 0,544 0,8818.4 Carpeta Asfáltica   e= 0,07 m. m2          21.496               34.789 0,609 0,9868.5 Carpeta Asfáltica   e= 0,08 m. m2          23.789               38.500 0,674 1,0918.6 Carpeta Asfáltica   e= 0,09 m. m2          25.910               41.933 0,734 1,1888.7 Imprimación Asfáltica. m2            1.283                 2.076 0,036 0,0598.8 Riego de liga. m2            2.034                 3.292 0,058 0,0938.9 Calzada   H.C.V.   e= 0,12 m. m2          21.563               34.898 0,611 0,9898.10 Calzada   H.C.V.   e= 0,15 m. m2          25.680               41.561 0,728 1,1788.11 Calzada   H.C.V.   e= 0,18 m. m2          29.924               48.429 0,848 1,3728.12 Calzada   H.C.V.   e= 0,20 m. m2          33.036               53.465 0,936 1,5158.13 Calzada   H.C.V.   e= 0,22 m. m2          36.036               58.321 1,021 1,6538.14 Calzada   H.C.V.   e= 0,25 m. m2          40.002               64.739 1,134 1,8358.15 Pavimento HCV estriado e=15 cms. m2          26.500               42.888 0,751 1,2158.16 Badén HCV 1,00 x 0,15 m. ml          20.974               33.944 0,594 0,9628.17 Zarpa HC 0,15 x 0,5 m. ml          16.494               26.694 0,467 0,7568.18 Viga fin de pavimento ( 0.15 X 0,40 ). ml          12.999               21.038 0,368 0,5968.19 Viga fin de pavimento ( 0,30 X 0,50 ). ml          23.580               38.162 0,668 1,0818.20 Suministro y colocación de geogrilla. m2            5.216                 8.442 0,148 0,2398.21 Suminstro e instalacion Pavimento de adoquín proyectado (10x20 cm) e=0,12m (No incluye losa) m2          62.875             101.757 1,782 2,88499.1 Acera con gradas HC e=0,07 m. m2          30.233               48.929 0,857 1,3879.2 Acera HC e=0,07 m. m2          13.904               22.502 0,394 0,6389.3 Rehacer Acera HC e=0,07 m. m2          19.705               31.891 0,558 0,9049.4 Acera HC   e= 0,10 m. m2          18.474               29.898 0,524 0,8479.5 Radier e=7 cms bajo baldosa. m2          13.236               21.421 0,375 0,6079.6 Dispositivo de rodados en hormigón con baldosa minvu tactil (con alas o de tres pendientes) un        184.141             298.014 5,218 8,4459.7 Suministro y colocación BMV 40X40x3,8 RVE.PUL/ MINVU TACTIL 0 - 1 m2          36.821               59.591 1,043 1,6899.8 Suministro y colocacion BMV con relieve y pulida 40x40x3,8 (modelo Mallorca, Sevilla) base cemento gris (colores gris arroz, verdegris, rojo, ocre y negro) m2          31.479               50.946 0,892 1,4449.9 Suministro y colocacion BMV con relieve y pulida 40x40x3,8 (modelo Mallorca, Sevilla) base cemento blanco (colores blanco perla, arroz, amarillo arroz, crema tabaco arroz) m2          35.662               57.715 1,011 1,6369.10 Suministro y colocacion BMV con relieve y pulida 40x40x7 (modelo Mallorca, Sevilla) base cemento gris (colores gris arroz, verdegris, rojo, ocre y negro) m2          43.658               70.656 1,237 2,0029.11 Suministro y colocacion BMV con relieve y pulida 40x40x7 (modelo Mallorca, Sevilla) base cemento blanco (colores blanco perla, arroz, amarillo arroz, crema tabaco arroz) m2          50.705               82.061 1,437 2,3259.12 Extracción y retiro de adoquín existente. m2            9.394               15.203 0,266 0,4319.13 Extraccion y Recolocacion Pavimento Adoquín e=0,15 cm. m2          32.443               52.506 0,919 1,4889.14 Suministro e Instalacion acera de adoquín tipo piedra (12x12 cm) m2          47.764               77.301 1,354 2,1919.15 Suministro y Colocacion Adocreto gris 0,10 x 0,20 m; e= 0,08 m. m2          34.686               56.136 0,983 1,5919.16 Suministro y colocación Adocreto gris 0,10 x 0,20 m;  e= 0,06 m. m2          29.331               47.469 0,831 1,3459.17 Emplantillado e=0.05m m3          86.692             140.302 2,457 3,976
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1010.1 Suministro y colocación soleras rectas tipo A. ml          16.038               25.956 0,454 0,73610.2 Suministro y colocación soleras curvas tipo A. ml          18.185               29.431 0,515 0,83410.3 Suministro y colocación soleras rectas tipo C. ml          14.957               24.206 0,424 0,68610.4 Suministro y colocación de Solerillas. ml          10.660               17.252 0,302 0,48910.5 Soleras In Situ  30 x 16 x 100 m. ml          23.122               37.421 0,655 1,06010.6 Suministro y colocación de soleras con zarpas. ml          20.872               33.779 0,591 0,95710.7 Depresión de cuenta (No incluye losa vereda) un        335.835             543.515 9,517 15,40210.8 Suministro y colocación de soleras de piedra. ml          59.570               96.408 1,688 2,73210.9 Rebaje de soleras (Incluye solera) ml          18.243               29.524 0,517 0,8371111.1 Muro mamposteria H>=1mt m3        270.818             438.292 7,675 12,42111.2 Murete mamposteria H<1mt m3        228.665             370.071 6,480 10,48711.3 Construcción Muro Boca m3        632.895          1.024.277 17,935 29,02711.4 Contruccion Muro de hormigon armado H >=1 mt m3        480.110             777.010 13,606 22,01911.5 Construcción de Murete de hormigon armado H<1 mt m3        292.493             473.371 8,289 13,41511.6 Construcción Murete de hormigon en masa m3        264.600             428.229 7,498 12,1351212.1 Revestimiento mortero proyectado  SHOTCRET e = 7cms. m2          72.463             117.274 2,054 3,32312.2 Revestimiento mortero proyectado  HANDCRET. m2          51.698               83.668 1,465 2,3711313.1 Cámara In Situ  h= 1,10 m (0,70 m. x 0,70 m.). un        317.851             514.410 9,007 14,57813.2 Cámara de Inspección albañilería, H<= 2,0 m. un        548.071             886.998 15,532 25,13613.3 Cámara de Inspección   d= 1,20 m ( h= 1,50 - 2,00 m. ). un        553.218             895.328 15,677 25,37213.4 Cámara de Inspección ( A ) Ø= 1,80 m, H= 2,00 - 2,50 m. un     1.043.713          1.689.145 29,577 47,86813.5 Cámara de Inspección ( B )  Ø= 1,80 m, H= 1,00 m. un        899.093          1.455.092 25,479 41,23513.6 Nivelación de tapa de calzada existente (incluye tapa) un        235.685             381.433 6,679 10,80913.7 Construccion de Sumidero tipo SERVIU (TS) con camara un     1.345.256          2.177.162 38,123 61,69813.8 Construccion de Sumidero tipo SERVIU (TS) sin camara un        936.246          1.515.221 26,532 42,93913.9 Canaleta de Hormigón in situ  a= 0,60 m  h= 0,80 m. ml          64.608             104.562 1,831 2,96313.10 Canaleta prefabricada de cemento (100 x 40 x 40 cms). ml          41.795               67.641 1,184 1,91713.11 Canaleta prefabricada de hormigon (0,3x0,3 m) un          30.313               49.059 0,859 1,3901414.1 Suministro y colocación de tubos HDPE D = 200 mm. ml          15.965               25.838 0,452 0,73214.2 Suministro y colocación de tubos HDPE D = 250 mm. ml          24.998               40.457 0,708 1,14614.3 Suministro y colocación de tubos HDPE D = 300 mm. ml          38.927               62.999 1,103 1,78514.4 Suministro y colocación de tubos HDPE D = 400 mm. ml          59.452               96.217 1,685 2,72714.5 Suministro y colocación de tubos HDPE D = 450 mm. ml          56.721               91.797 1,607 2,60114.6 Suministro y colocación de tubos HDPE D = 600 mm. ml          95.586             154.696 2,709 4,38414.7 Suministro y colocación de tubos HDPE D = 750 mm. ml        140.754             227.796 3,989 6,45514.8 Suministro y colocación de tubos HDPE D = 800 mm. ml        162.378             262.793 4,602 7,44714.9 Suministro y colocación de tubos HDPE D = 1000 mm. ml        210.082             339.997 5,953 9,6351515.1 Sum. y coloc. tubos Cgdo metalicos 1/2 caña Ø = 800 mm. ml          94.997             153.743 2,692 4,35715.2 Sum. y coloc. tubos metalicos Cgdo completo; Ø = 800 mm. ml        194.800             315.264 5,520 8,9341616.1 Zampeado de piedra. m2          18.382               29.749 0,521 0,84316.2 Construccion dado de refuerzo (1x1m) un          87.783             142.068 2,488 4,02616.3 Mortero de pega en seco 1:3 m3        110.546             178.908 3,133 5,07016.4 Suministro e Instalación Geotextil fisira G-20 m2            5.734                 9.280 0,162 0,26316.5 Cajón H.A 0.8x0.8 m ml        224.324             363.046 6,357 10,2881717.1 Demarcación de pavimentos ( Termoplástica). m2          24.690               39.958 0,700 1,13217.2 Suministro e Instalación Barandas Vehiculares ml          92.529             149.749 2,622 4,24417.3 Suministro e Instalación Barandas Peatonales CONASET-INSITU ml          88.553             143.314 2,509 4,06117.4 Extracción señalética vertical existente y transporte a botadero. un            8.617               13.946 0,244 0,39517.5 Suministro y coloc. Señalética PARE (75 x 75 cms.). un        164.518             266.256 4,662 7,54517.6 Suministro e Instalación Señalética  3 leyendas un        205.639             332.806 5,828 9,43117.7 Suministro e Instalación Señalética  2 leyendas un        155.717             252.012 4,413 7,14217.8 Suministro e Instalación Señalética vertical ceda el paso. un        170.505             275.945 4,832 7,82017.9 Suministro e Instalación Señalética vertical un        111.223             180.003 3,152 5,10117.10 Suministro e instalación de tachas reflectantes un            2.111                 3.416 0,060 0,09717.11 Suministro e instalación de tachones reflectantes un          32.705               52.930 0,927 1,50017.12 Cojin Berlines Reductor de Velocidad - Amarillo 2 mt un     1.104.323          1.787.236 31,295 50,64817.13 Resalto vehicular de asfalto con demarcación (L=3,7 m; H=0,75 m) un     1.783.304          2.886.099 50,536 81,7881818.118.1.1 Suministro e instalación Juego Caballito un        592.751             959.308 16,798 27,18518.1.2 Suministro e instalación Juego Conejo un        616.952             998.475 17,484 28,29518.1.3 Suministro e instalación Juego Resorte Redondo un        481.812             779.765 13,654 22,09718.1.4 Suministro e instalación Juego Trepador un        478.379             774.209 13,557 21,940
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18.1.5 Suministro e instalación Tobogán un        557.435             902.153 15,797 25,56618.1.6 Suministro e instalación Columpio triple un        879.307          1.423.070 24,918 40,32818.1.7 Suministro e instalación Columpio doble un        657.623          1.064.297 18,636 30,16118.1.8 Suministro e instalación Columpio doble Inclusivo un     3.904.858          6.319.622 110,658 179,09018.1.9 Suministro e instalación Balancín Triple un        888.471          1.437.901 25,178 40,74818.1.10 Suministro e instalación Columpio 4 niños LP-44 un        965.344          1.562.313 27,357 44,27418.218.2.1 Suministro e instalación de Máquina de Ejercicios - Tornado un        700.527          1.133.733 19,852 32,12818.2.2 Suministro e instalación Máquina de Ejercicios - Pectorales un     1.477.516          2.391.212 41,871 67,76418.2.3 Suministro e instalación Maquina de Ejercicios -  Flexión de piernas un     1.036.071          1.676.777 29,361 47,51818.2.4 Suministro e instalación Maquina de Ejercicios - Bogador un        937.971          1.518.012 26,581 43,01818.2.5 Suministro e instalación Maquina de Ejercicios - Eliptica un        976.988          1.581.157 27,687 44,80818.318.3.1 Suministro e instalación Escaño con respaldo Madera y Hormigón un        454.924             736.249 12,892 20,86418.3.2 Suministro e instalación Escaño sin respaldo de Hormigón Pulido un        294.024             475.848 8,332 13,48518.3.3 Suministro e instalación Escaño con respaldo de Hormigón Pulido un        349.802             566.120 9,913 16,04318.3.4 Suministro e instalación Escaño respaldo Madera y Hormigón pulido un        548.287             887.348 15,538 25,14618.3.5 Suministro e instalación Escaño  Modelo Cisne de madera un        338.524             547.867 9,593 15,52618.3.6 Suministro e instalacion de Basurero Pivote (metalico) un        379.768             614.617 10,762 17,41718.3.7 Suministro e instalacion de Basurero cilindrico (metálico) un        403.066             652.322 11,422 18,48618.3.8 Suministro e instalacion de Basureros modelo Alameda un        457.724             740.781 12,971 20,99318.3.9 Suministro e instalacion de Basureros Oval un        204.612             331.144 5,798 9,38418.3.10 Suministro e instalacion de Bebedero Cilindrico de Hormigón un        491.902             796.094 13,940 22,56018.3.11 Suministro e instalacion de Bebedero Cilindrico de Hormigón Minsuv un        487.000             788.161 13,801 22,33518.3.12 Suministro e Instalación - Bolardo Bala Alta un        221.722             358.835 6,283 10,16918.3.13 Suministro e instalación Segregador Esfera 60 cm. de diámetro (270 Kg) un        144.831             234.394 4,104 6,64218.3.14 Suministro e instalación Alcorque hormigón Ø 120 un        150.596             243.725 4,268 6,90718.3.15 Suministro e Instalación Arco futbol un     1.119.757          1.812.215 31,732 51,35618.3.16 Suministro e Instalación Aro basquetball un        723.274          1.170.547 20,497 33,1721919.1 Suministro e Instalacion Poste cónico 5 m (No incluye conexión) un        322.000             521.125 9,125 14,76819.2 Suministro e Instalacion Poste conico acero 6 mt (No incluye conexión) un        369.600             598.161 10,474 16,95119.3 Suministro e Instalacion Poste conico acero 9 mt (No incluye conexión) un        707.000          1.144.209 20,035 32,42519.4 Suministro e Instalacion Poste conico acero 12 mt (No incluye conexión) un        688.380          1.114.074 19,508 31,57119.5  Suministro e Instalación Poste hormigón armado 10M carga 225/450Kg un        523.327             846.952 14,830 24,00119.6  Suministro e Instalación Poste hormigón armado 11,5M carga 500/1000Kg un     1.219.834          1.974.179 34,568 55,94619.7  Suministro e Instalación Poste hormigón armado 15M carga 650/1300Kg un     2.119.592          3.430.348 60,066 97,21119.8 Suministro e Instalacion gancho luminaria  L-150 un          49.988               80.901 1,417 2,29319.9 Suministro e Instalacion gancho  Simple para Postes de alumbrado público 1,5" un          57.988               93.848 1,643 2,66019.10 Suministro e Instalacion Brazo Doble para Postes de alumbrado público un          99.870             161.630 2,830 4,58019.11 Suministro e Instalacion Luminaria LED 60 W (tipo Pagoda) un        312.340             505.491 8,851 14,32519.12 Suministro e Instalacion Luminaria Alumbrado Público LED 120W (tipo storm) un        221.869             359.073 6,287 10,17619.13 Suministro e Instalacion Luminaria Alumbrado Público LED 180W (tipo brisa) un        404.929             655.337 11,475 18,57119.14 Suministro e Instalacion Luminaria solar (tipo dec parque octo) un        516.600             836.065 14,640 23,69319.15 Retiro  de  luminaria un          31.830               51.514 0,902 1,46019.16 Suministro Camara tipo C de polipropileno un          76.259             123.418 2,161 3,49719.17 Suministro e Instalación Tablero eléctrico acero 400x300x206 un        216.860             350.966 6,146 9,94619.18 Suministro e Instalación de malla a tierra 1m2 (para poste desde 6 a  10mt) incl gel un        268.051             433.814 7,596 12,29419.19 Suministro e Instalación de malla a tierra 1m2 (para poste desde 11,5 a  15 mt)incl gel un        372.066             602.152 10,544 17,0642020.1 Extracción y retiro árbol <=4 m un        131.842             213.373 3,736 6,04720.2 Extracción y retiro árbol > 4 m un        328.393             531.471 9,306 15,06120.3 Ahoyadura m3          55.927               90.512 1,585 2,56520.4 Tierra vegetal m3          48.937               79.200 1,387 2,24420.5 Compost m3          79.492             128.650 2,253 3,64620.6 Cesped rollo incluye tierra base y compactacion con rodillo m2          11.716               18.961 0,332 0,53720.7 Suministro y colocación de Docas (12 unidades X m2) m2            7.059               11.424 0,200 0,32420.8 Suministro y colocación de Acer japonico (1,60 mt) + tutor un        102.167             165.347 2,895 4,68620.9 Suministro y colocación de Liquidambar (1.90-2.00 mt) + tutor un          64.268             104.011 1,821 2,94820.10 Suministro y colocación de Quillay  (0.80mt) + tutor un          25.330               40.994 0,718 1,16220.11 Suministro y colocación de Maiten (3 mt) + tutor un          52.005               84.165 1,474 2,38520.12 Suministro y colocación de Boldo  (0,60 mt) + tutor un          40.244               65.131 1,140 1,84620.13 Suministro y colocación de Belloto (0.5 - 0.8 mts) + tutor un          24.102               39.007 0,683 1,105
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20.14 Suministro y colocación de Jacarandá (1.90-2.10 mt) + tutor un          49.539               80.174 1,404 2,27220.15 Suministro y colocación de Peumo (0.6-1.0 mt) + tutor un          25.330               40.994 0,718 1,16220.16 Suministro y Plantación Palmera Chilena (2 mt) un        148.971             241.095 4,222 6,83220.17 Suministro y Plantación Lavanda 0,30 mt un            9.003               14.570 0,255 0,41320.18 Suministro y Plantación Verónica (0.30-0.50mt) un            9.003               14.570 0,255 0,41320.19 Suministro y Plantación Salvia (0.30-0.40 mt) un            5.303                 8.582 0,150 0,243NOTAS1.- Los Precios Unitarios incluyen un 36% por concepto de gastos generales y utilidades.2.- Los Precios Unitarios incluyen 19% I.V.A.3.- Los cálculos están referidos a obras medianas y grandes de la región de Valparaíso.4.- Los precios unitarios indicados son de carácter referencial, debiendo efectuarse  el análisis respectivo para cada obra en particular.5.- Las partidas que no se encuentren en el listado, se analizarán según requerimientos.6- Los coeficientes de ponderación por provincia para el presente año son los siguientes:

VALPARAISO, 31 DE ENERO 2023
SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO___________________________________ ___________________________________JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO OFICINA DE COSTOS URBANOSSERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO
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