
RESOLUCIÓN 

ELECTRONICA 

 

 
Modifica Resolución Exenta N° 8277 del 

20 de agosto de 2026, que aprueba 
Bases Técnicas y Administrativas para 

el Concurso de Entidades Patrocinantes 

Proyecto Habitacional DS 49 (V. y U.) 

de 2011 Fragata Lynch, Etapas 1 y 2, 
comuna de Viña del Mar 
Valparaíso, 04 septiembre 2026 
 
RESOLUCIÓN EXENTA N° 9328 

  

 

VISTOS: 

 
a) El Decreto Ley Nº1.305 Publicado en el Diario Oficial de fecha 19 de febrero de 1976 que 

reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones 
dependientes y el Decreto Supremo Nº355 de fecha 28 de octubre de 1976, publicado en 
Diario Oficial de fecha 4 de febrero de 1977, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que 
sanciona el Reglamento Orgánico para los Servicios de Vivienda y Urbanización; 
 

b) La Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado. 

 

c) La Ley N° 19.880 de 2003, que establece bases de los procedimientos administrativos que 
rigen los actos de los órganos de la administración del estado. 

 

d) La Ley 21.450 de 2022, que aprueba ley sobre integración social en la planificación urbana, 
gestión de suelo y plan de emergencia habitacional. 

 

e) El Decreto Supremo N° 49 (V. y U.) de 2011, y sus modificaciones, que aprueba reglamento 
del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda. 

 

f) La Resolución Exenta N° 1875 (V. y U.) de 2015, que fija procedimiento para la prestación 
de servicios de asistencia técnica, jurídica y social a programa de vivienda aprobado por 
D.S. N° 49 (V. y U.) de 2011 y sus modificaciones.  
 

g) La Resolución Exenta N° 14.464 (V. y U.) de 2017, que establece criterios y procedimientos 
para la adquisición, administración y enajenación de inmuebles de propiedad Serviu y deja 
sin efecto instrucciones contenidas en actos administrativos que indica. 
 

h) La Resolución Exenta N° 2281 (V. y U.) de 2016, que fija condiciones y procedimiento para 
que los Serviu comprometan terrenos de su propiedad para la postulación o desarrollo de 
proyectos habitacionales, conforme lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 19 del D.S. 
N° 49 (V. y U.) de 2011, cuyo texto fue reemplazado por el artículo primero del D.S. N° 105 
(V. y U.) de 2014. 
 

i) La Resolución Exenta N° 13855 de fecha 6 de noviembre de 2025, de Serviu Región de 
Valparaíso, que establece procedimiento para la adjudicación, mediante Concurso de 
Entidades Patrocinantes, de terrenos de propiedad de Serviu Región de Valparaíso, 
destinado al desarrollo de proyectos habitacionales en el marco del Programa Fondo 
Solidario de Elección de Vivienda, reglamentado por el DS N° 49 (V. y U.) de 2011 y sus 
modificaciones. 
 

j) La Resolución Exenta (Electrónica) N° 8277 del 20 de agosto de 2026, que Aprueba Bases 
Técnicas y Administrativas para el Concurso de Entidades Patrocinantes Proyecto 
Habitacional DS 49 (V. Y U.) de 2011 Fragata Lynch, Etapas 1 y 2, comuna de Viña del Mar. 
 

k) El Decreto Supremo N° 63 (V. y U.) de 1997, que aprueba reglamento del Registro Nacional 
de Constructores de viviendas sociales, modalidad privada.  

 

l) El Decreto Supremo N° 127 (V. y U.) de 1977, que aprueba reglamento del Registro Nacional 
de Contratistas del MINVU.  

 



m) La Resolución Nº 36 de 2024, de la Contraloría General de la República, que fija normas 
sobre exención del trámite de Toma de Razón.  
 

n) La Resolución Nº 08 de fecha 12/04/2025, de la Contraloría General de la República, que 
modifica y complementa resolución Nº 36, de 2024, de la contraloría general de la república;  
 

o) La Resolución N° 3 de fecha 21 de enero de 2026, de la Contraloría General de la República, 
que modifica la Resolución Nº 36 de fecha 23 de diciembre de 2024, que fija normas sobre 
exención del trámite de Toma de Razón.  
 

p) Decreto Supremo N° 355 de (V. Y U.), de 1976, Aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Servicios de Vivienda y Urbanización.  
 

q) El Decreto Exento N° 272/84/2026, de fecha 7 de julio de 2026, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, que establece el orden de subrogación para el cargo de Director/a SERVIU 
Región de Valparaíso.  

 

CONSIDERANDO: 

 
 

a) Que mediante Resolución Exenta (Electrónica) N° 8277 del 20 de agosto de 2026, el Servicio 
de Vivienda y Urbanización de la Región de Valparaíso aprobó las Bases Técnicas y 
Administrativas para el Concurso de Entidades Patrocinantes Proyecto Habitacional DS 49 
(V. Y U.) de 2011 Fragata Lynch, Etapas 1 y 2, comuna de Viña del Mar. 
 

b) Que atendida la complejidad del proyecto, y su estrecha vinculación con los procesos 
desarrollados por el Departamento de Operaciones Habitacionales del Servicio de Vivienda 
y Urbanización, resulta necesario diversificar las competencias de la Comisión Técnica 
evaluadora designada para tales efectos. 
 

c) Que para garantizar que el concurso se desarrolle adecuadamente, es necesaria la 
rectificación de información que presente inexactitud, he dispuesto dictar la siguiente: 

 
 

RESOLUCIÓN: 

 
1. Rectifíquese el numeral 1.8.11 “Evaluación de las propuestas” de las Bases Técnicas y 

Administrativas, según lo siguiente: 
 

Donde dice: 
 

La evaluación de las propuestas será realizada por una Comisión Técnica Evaluadora (CTE), 
que estará constituida por:  
 
a.  Al menos 4 funcionarios de SERVIU Región de Valparaíso designados por el Jefe 

Superior del Servicio, de acuerdo a lo siguiente:  
• 2 funcionarios de la Sección Vivienda, perteneciente al Departamento Técnico de 

Construcciones y Urbanización.  
• 2 funcionarios de la Oficina de Gestión Inmobiliaria, perteneciente al Departamento 

Técnico de Construcciones y Urbanización.  
 

Debe decir: 
 

La evaluación de las propuestas será realizada por una Comisión Técnica Evaluadora (CTE), 
que estará constituida por:  
 
a.  Al menos 4 funcionarios de SERVIU Región de Valparaíso designados por el Jefe 

Superior del Servicio, de acuerdo a lo siguiente:  
• 1 funcionario de la Sección Vivienda, perteneciente al Departamento Técnico de 

Construcciones y Urbanización.  
• 1 funcionario del Departamento de Operaciones Habitacionales. 
• 2 funcionarios de la Oficina de Gestión Inmobiliaria, perteneciente al Departamento 

Técnico de Construcciones y Urbanización.  
 
2. Rectifíquese la Tabla de Puntajes por plazo ofertado, relacionada con la etapa 2 del proyecto, 

que se indica en el numeral 3.1 letra B) de las Bases Técnicas y Administrativas, según lo 
siguiente: 

 
Donde dice: 

 



Plazo Ofertado 
Puntaje por plazo 

ofertado  
Etapa 2 

Oferta que presenta un 
plazo total desde 840 hasta 

790 días corridos 
7 

Oferta que presenta un 
plazo total desde 791 hasta 

980 días corridos 
6 

Oferta que presenta un 
plazo total desde 981 hasta 

1080 días corridos 
5 

 
 
Debe decir: 

 

Plazo Ofertado 
Puntaje por plazo 

ofertado  
Etapa 2 

Oferta que presenta un 
plazo total desde 740 hasta 

920 días corridos 
7 

Oferta que presenta un 
plazo total desde 921 hasta 

980 días corridos 
6 

Oferta que presenta un 
plazo total desde 981 hasta 

1080 días corridos 
5 

 

 

 
3. Reemplácese el Formulario N° 10, que forma parte de las Bases Técnicas y Administrativas, 

por el siguiente: 
 
 

FORMULARIO N° 10: 

RESUMEN PRESUPUESTOS GENERALES 

Nombre Oferente : _________________________________________________________  
RUT : _________________________________________________________ 
Proyecto : CONCURSO DE ENTIDADES PATROCINANTES PROYECTO HABITACIONAL DS 49 (V. Y U.) 

DE 2011 “FRAGATA LYNCH”, ETAPAS 1 Y 2, COMUNA DE VIÑA DEL MAR 

 

Ingresos referenciales según llamado vigente (Res.Ex. 685 (V. y U.) de 2026). 

Ítem Fuente de Financiamiento 

Monto 

subsidio 

por 

vivienda 

N° de 

familias 
Total (UF) 

1 Subsidio Habitacional (base) 660 470 310.200,00 

2 Ahorro familias pertenecientes al tramo hasta el 40% del RSH 35 329 11.515,00 

3 Ahorro familias pertenecientes al tramo sobre el 40% hasta el 90% del RSH 40 141 5.640,00 

4 Subsidio incentivo al ahorro 87,5 470 41.125,00 

5 Subsidio diferenciado Localización 0 470 0,00 

6 Subsidio de densificación en altura 250 470 117.500,00 

7 Subsidio Equipamiento  25 470 11.750,00 

8 Subsidio Habilitación 300 470 141.000,00 

9 Subsidio complementario de Habilitación 320 470 150.400,00 

10 Subsidio de estándar higrotérmico  80 470 37.600,00 

11 Subsidio Ley de aporte e IMIV 20 470 9.400,00 

12 Subsidio construcción sustentable 80 470 37.600,00 

13 Subsidio Discapacidad con movilidad reducida 80 30 2.400,00 



14 Subsidio Discapacidad  20 16 320,00 

15 Subsidio Neurodivergencias 50 9 450,00 

Total financiamiento referencial 876.900,00 

Total estimado por vivienda 1.865,74 

 

A partir de los antecedentes proporcionados por SERVIU, y luego de analizar todas las condiciones 

del proyecto habitacional Fragata Lynch Etapas 1 y 2, la Entidad Patrocinante ________________ 

y Empresa Constructora _______________ estiman que el proyecto (indicar una opción con una 

x): 

 ______ No requerirá financiamiento adicional a los subsidios regulares establecidos en el 
llamado vigente. 

 ______ Requerirá financiamiento adicional a los subsidios regulares establecidos en el 
llamado vigente, toda vez que los montos disponibles resultan insuficientes para financiar 
las obras de habilitación del terreno. Por lo tanto, esta propuesta considerará un incremento 
de hasta un 30% del valor total de los subsidios base y complementarios por vivienda del 
proyecto, según lo dispuesto en el resuelvo 4.2 letra f) de la Resolución Exenta N° 685 (V. y 
U.) de 2026, que llama a proceso de selección en condiciones especiales para el 
otorgamiento de subsidios del Programa Habitacional Fondo Solidario de Elección de 
Vivienda. 

 

Plazo ofertado Etapa 1: 

a) Etapa desarrollo de proyecto : _________ días corridos. 
b) Etapa ejecución de obras : _________ días corridos. 
c) Plazo total ofertado (a + b) : _________ días corridos (considera etapas de desarrollo y 

de ejecución de obras). 

 

Plazo ofertado Etapa 2: 

 

d) Etapa desarrollo de proyecto : _________ días corridos. 
e) Etapa ejecución de obras : _________ días corridos. 
f) Plazo total ofertado (d + e) : _________ días corridos (considera etapas de desarrollo y 

de ejecución de obras). 

 

 
____________________________________________ 
Firma oferente o representante (s) legal (es) Oferente 

 
 
 
 

____________________________________________ 
Nombre Empresa Constructora: __________ 

Nombre Rep. Legal Empresa Constructora: __________ 
Firma oferente o representante (s) legal (es) Empresa Constructora 

 

 

Valparaíso, ___ de _________ de 2026. 

 

Nota 1: El plazo ofertado para la etapa desarrollo de proyecto correspondiente a la Etapa 1 no podrá superar 

los 210 días corridos contados desde la fecha de notificación de la resolución que aprueba el convenio suscrito 

entre Serviu y la Entidad Patrocinantes Adjudicada. 

Nota 2: El plazo ofertado para la ejecución de obras no podrá superar los 720 días corridos contados desde la 

fecha de acta de entrega de terreno de la Etapa 1. 

Nota 3: El plazo ofertado para la etapa desarrollo de proyecto correspondiente a la Etapa 2 no podrá superar 

los 360 días corridos contados desde la fecha de notificación de la resolución que aprueba el convenio suscrito 

entre Serviu y la Entidad Patrocinantes Adjudicada. 



Nota 4: El plazo ofertado para la ejecución de obras no podrá superar los 720 días corridos contados desde la 

fecha de acta de entrega de terreno de la Etapa 2. 

 

 

 

4. PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en la página web de SERVIU REGIÓN DE 
VALPARAÍSO. 

 
5. La presente resolución no irroga gastos al SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO. 
 

 

 

 

ALEJANDRO BAHAMONDE NUÑEZ 

DIRECTOR (S) SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO 

RBG/MVP/GVP/RCC/IPS 

DISTRIBUCIÓN: 

 

- DIRECCIÓN SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO 

- DEPTO. TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN 

- DEPTO. JURÍDICO 

- OFICINA DE GESTIÓN INMOBILIARIA 

- OFICINA DE PARTES 

 


		2026-09-04T16:40:31-0400




