
 

RESOLUCIÓN 
ELECTRONICA 

    
  

APRUEBA LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS  VALORES 
REFERENCIALES DE OBRAS, PROGRAMA ESPACIOS 
PÚBLICOS AÑO 2024. 
 
VALPARAÍSO, 01 ABR. 2024 
 
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 3678 

   
                                                            
 

VISTOS:  
a) El Decreto Ley Nº1.305 Publicado en el Diario Oficial de fecha 19 de febrero de 1976 que reestructura y 

regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo Nº355 

de fecha 28 de octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de febrero de 1977, del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgánico para los Servicios de Vivienda y Urbanización. 

 

b) La Resolución Nº 7 de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del 

trámite de Toma de Razón. 

 

c) La Resolución N°14, de 2022, de la Contraloría General de la República, que determina los montos en 

Unidades Tributarias Mensuales, a partir de los cuales los actos indicados quedarán sujetos a Toma Razón y 

Controles de Reemplazo, según corresponda. 

 

d) El Decreto Supremo N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de 

fecha 1° de julio de 2003, que establece las Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para 

los Servicios de Vivienda y Urbanización.  

 

e) Que, por Decreto N° 034 de fecha 26 de julio de 2022, se modifica Decreto Supremo N° 236 (V. y U.), de 2002, 

que aprueba bases generales reglamentarias de contratación de obras para los Servicios de Vivienda y 

Urbanización. 

 

f) El Decreto Exento RA N°272/29/2023 del 04 de abril de 2023, de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, 

que designa Director del SERVIU Región de Valparaíso a don Rodrigo Andrés Uribe Barahona; y; 

   
 

CONSIDERANDO: 
1º.- El Ordinario N° 378 de fecha 15/02/2024, suscrito por la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y 

Urbanismo Región de Valparaíso, mediante el cual solicita Listado de Precios Unitarios – Valores Referenciales, 
Programa Concursable de Espacios Públicos año 2024. 

 
2º.- El Memorándum 106 de fecha 06/03/2024, suscrito por la encargada de la Oficina de Costos Urbanos Serviu 

Valparaíso, mediante el cual remite Listado de Precios Unitarios – Valores Referenciales y solicita elaborar la 
Resolución Exenta que lo apruebe. 

 
3º.- El Listado de Precios Unitarios año 2024, suscrito por el Jefa Departamento Técnico de Construcción y 

Urbanización y la Encargada Oficina de Costos Urbanos, en el cual se indican Precios Unitarios Referenciales de 
Obras Año 2024 Programa Espacios Públicos en la Región de Valparaíso, he dispuesto a dictar la siguiente: 

 
 

R E S O L U C I Ó N: 

1º.- APRUÉBESE el Listado de Precios Unitarios Referenciales año 2024 y que corresponden a Valores 
Referenciales para el Programa Espacios Públicos 2024 en la Región de Valparaíso, cuyo listado que 
se adjunta forma parte de la presente Resolución Exenta. 

 
2º.-    La presente resolución no irroga gastos al SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO. 
 
 
  

RODRIGO URIBE BARAHONA 
DIRECTOR SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO 

          
JMO/KMF/FDS/GVP/MCG/LVT 
 
DISTRIBUCIÓN: 



 

 
- DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO MINVU 
- DIVISIÓN TÉCNICA - MINVU 
- SEREMI MINVU REGIÓN DE VALPARAÍSO 
- DIRECCIÓN REGIONAL 
- DEPTO. TÉCNICO 
- OFICINA DE PARTES 
 
 



Departamento Técnico de Construcción y Urbanización

Oficina de Costos Urbanos 

SERVIU REGIÓN DE VALPARAISO

FDS,JLP,CGG

Instalación de faenas: Oficinas, bodegas, galpones, baños y otros. Utilidad 13%

Instalaciones  provisorias y permisos. 4,20% G/G 23%

Señalizaciones provisorias. 1,00% Iva 19%

Laboratorio técnico. 2,00% Factor total 1,6184
1,032

ÍTEM PARTIDA UNIDAD C.U P.U C.U (UF) P.U (UF)

1 DEMOLICIONES

1.1 Demolición de aceras y retiro de excedentes. m2                       4.816                      7.794 0,1305 0,2112

1.2 Demolición de zarpas y retiro de excedentes. ml                       4.317                      6.987 0,1170 0,1893

1.3 Demolición y retiro carpeta asfáltica (Incluye corte de pavimento) m2                       5.158                      8.348 0,1397 0,2262

1.4 Demolición y retiro de calzada HCV (e=0,15m.) (Incluye corte de pavimento) m2                       7.863                    12.725 0,2130 0,3448

1.5 Demolición de zampeado y transporte a botadero m2                       5.384                      8.713 0,1459 0,2361

1.6
Demolición de elementos de hormigón y transporte a botadero.(muro, murete, cámaras, 

sumideros, dados, escala)
m3                     68.084                  110.187 1,8446 2,9853

1.7 Demolición de lomo de toro de asfalto y transporte a botadero m2                     11.099                    17.963 0,3007 0,4867

1.8 Extraccion defensa y retiro a botadero ml                     12.651                    20.474 0,3428 0,5547

1.9 Extracción y retiro de barandas ml                     15.654                    25.334 0,4241 0,6864

1.10 Extracción y recolocación de soleras de piedra. ml                     22.183                    35.901 0,6010 0,9727

1.11 Extracción solera y transporte a botadero ml                       4.273                      6.915 0,1158 0,1873

1.12 Extracción Solerilla y transporte a botadero ml                       4.087                      6.614 0,1107 0,1792

2 EXCAVACIONES

2.1 Excavación y Transporte a botadero. m3                     10.976                    17.764 0,2974 0,4813

2.2 Excavación manual  H = 0 -2 m. ( Terreno duro y transporte a botadero). m3                     38.207                    61.834 1,0351 1,6753

2.3 Excavación manual  H = 2  -  4 m. (Terreno duro y transporte a botadero). m3                     48.114                    77.868 1,3036 2,1097

2.4 Excavación de Zanjas con máquina y transporte a botadero. m3                     18.076                    29.254 0,4897 0,7926

3 RELLENOS

3.1 Relleno Estructural ( Incorpora material). m3                     32.676                    52.883 0,8853 1,4328

3.2 Relleno Compactado ( Material de obra). m3                     17.315                    28.023 0,4691 0,7592

3.3 Capa maicillo compactado (Suministro y colocación) e= 0,1 . m2                       8.669                    14.030 0,2349 0,3801

4 PERFILADO DE SUELO

4.1 Compactación y perfilado suelo natural. m2                       2.815                      4.556 0,0763 0,1234

4.2 Preparación de la subrasante. m2                       2.679                      4.336 0,0726 0,1175

4.3 Emparejamiento y compactación de veredones en tierra m2                       4.128                      6.681 0,1118 0,1810

5 BASE GRANULARA 100% CBR

5.1 Base Granular. CBR ≥( 100 % ) e= 0,10m. m2                       5.308                      8.590 0,1438 0,2327

5.2 Base Granular. CBR ≥( 100 % ) e= 0,12m. m2                       5.943                      9.618 0,1610 0,2606

5.3 Base Granular. CBR ≥( 100 % ) e= 0,15m. m2                       7.444                    12.047 0,2017 0,3264

5.4 Base Granular. CBR ≥( 100 % ) e= 0,18m. m2                       8.799                    14.240 0,2384 0,3858

5.5 Base Granular. CBR ≥( 100 % ) e= 0,20m. m2                     10.286                    16.647 0,2787 0,4510

5.6 Base Granular. CBR ≥(  100 % ) e= 0,22m. m2                     10.992                    17.789 0,2978 0,4820

5.7 Base Granular. CBR ≥(100% ) e= 0,25m. m2                     12.253                    19.830 0,3320 0,5373

5.8 Base Granular. CBR ≥( 100 % ) e= 0,28m. m2                     13.522                    21.884 0,3664 0,5929

5.9 Base Granular. CBR ≥( 100 % ) e= 0,30m. m2                     14.671                    23.744 0,3975 0,6433
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6 BASE GRANULAR (60-80)% CBR

6.1 Base Granular. CBR ≥( 60 - 80 % ) e= 0,10m. m2                       5.021                      8.126 0,1360 0,2202

6.2 Base Granular. CBR ≥( 60 - 80 % ) e= 0,12m. m2                       5.701                      9.226 0,1545 0,2500

6.3 Base Granular. CBR ≥( 60 - 80 % ) e= 0,15m. m2                       7.244                    11.724 0,1963 0,3176

6.4 Base Granular. CBR ≥( 60-80 % ) e= 0,18m. m2                       8.524                    13.795 0,2309 0,3737

6.5 Base Granular. CBR ≥( 60- 80 % ) e= 0,20m. m2                       9.557                    15.467 0,2589 0,4190

6.6 Base Granular. CBR ≥(  60-80 % ) e= 0,22m. m2                     10.568                    17.103 0,2863 0,4634

6.7 Base Granular. CBR ≥( 60-80% ) e= 0,25m. m2                     11.797                    19.092 0,3196 0,5173

6.8 Base Granular. CBR ≥( 60 - 80 % ) e= 0,28m. m2                     13.063                    21.141 0,3539 0,5728

6.9 Base Granular. CBR ≥( 60 - 80 % ) e= 0,30m. m2                     14.185                    22.957 0,3843 0,6220

6.10 Base Granular. CBR ≥( 60 - 80 %) Aceras e= 0,05m. m2                       3.797                      6.145 0,1029 0,1665

6.11 Base Granular. CBR ≥( 60 - 80 %)  Zarpas e= 0,15m. ml                       3.130                      5.066 0,0848 0,1373

6.12 Base Tratada con cemento (2 sac. Cem/m3). m3                     54.805                    88.696 1,4848 2,4031

7 BASE GRANULAR 40% CBR

7.1 Base Granular. CBR ≥( 40% ) e= 0,10m. m2                       4.561                      7.382 0,1236 0,2000

7.2 Base Granular. CBR ≥( 40% ) e= 0,12m. m2                       5.497                      8.896 0,1489 0,2410

7.3 Base Granular. CBR ≥( 40% ) e= 0,15m. m2                       7.045                    11.402 0,1909 0,3089

7.4 Base Granular. CBR ≥( 40% ) e= 0,18m. m2                       8.191                    13.256 0,2219 0,3591

7.5 Base Granular. CBR ≥( 40% ) e= 0,20m. m2                       9.048                    14.643 0,2451 0,3967

7.6 Base Granular. CBR ≥( 40% ) e= 0,22m. m2                     10.151                    16.428 0,2750 0,4451

7.7 Base Granular. CBR ≥( 40% ) e= 0,25m. m2                     11.337                    18.348 0,3072 0,4971

7.8 Base Granular. CBR ≥( 40% ) e= 0,28m. m2                     12.605                    20.400 0,3415 0,5527

7.9 Base Granular. CBR ≥( 40% ) e= 0,30m. m2                     13.725                    22.213 0,3719 0,6018

8 CAPA DE RODADO

8.1 Carpeta Asfáltica   e= 0,04 m. m2                     15.358                    24.855 0,4161 0,6734

8.2 Carpeta Asfáltica   e= 0,05 m. m2                     17.765                    28.751 0,4813 0,7790

8.3 Carpeta Asfáltica   e= 0,06 m. m2                     20.175                    32.651 0,5466 0,8846

8.4 Carpeta Asfáltica   e= 0,07 m. m2                     22.583                    36.548 0,6118 0,9902

8.5 Carpeta Asfáltica   e= 0,08 m. m2                     24.992                    40.447 0,6771 1,0958

8.6 Carpeta Asfáltica   e= 0,09 m. m2                     27.220                    44.053 0,7375 1,1935

8.7 Imprimación Asfáltica. m2                       1.688                      2.732 0,0457 0,0740

8.8 Riego de liga. m2                       2.178                      3.525 0,0590 0,0955

8.9 Calzada   H.C.V.   e= 0,12 m. m2                     22.320                    36.123 0,6047 0,9787

8.10 Calzada   H.C.V.   e= 0,15 m. m2                     26.354                    42.651 0,7140 1,1555

8.11 Calzada   H.C.V.   e= 0,18 m. m2                     30.060                    48.649 0,8144 1,3181

8.12 Calzada   H.C.V.   e= 0,20 m. m2                     33.157                    53.661 0,8983 1,4538

8.13 Calzada   H.C.V.   e= 0,22 m. m2                     36.168                    58.534 0,9799 1,5859

8.14 Calzada   H.C.V.   e= 0,25 m. m2                     40.149                    64.977 1,0878 1,7604

8.15 Pavimento HCV estriado e=15 cms. m2                     27.931                    45.204 0,7567 1,2247

8.16 Badén HCV 1,00 x 0,15 m. ml                     22.369                    36.202 0,6060 0,9808

8.17 Zarpa HC 0,15 x 0,5 m. ml                     16.730                    27.076 0,4533 0,7336

8.18 Viga fin de pavimento ( 0.15 X 0,40 ). ml                     19.609                    31.735 0,5313 0,8598

8.19 Viga fin de pavimento ( 0,30 X 0,50 ). ml                     35.570                    57.566 0,9637 1,5596

8.20 Suministro y colocación de geogrilla. m2                       5.216                      8.442 0,1413 0,2287

8.21 Suminstro e instalacion Pavimento de adoquín proyectado (10x20 cm) e=0,12m (No incluye losa) m2                     78.974                  127.812 2,1397 3,4628

9 ACERAS

9.1 Acera con gradas HC e=0,07 m. m2                     31.476                    50.941 0,8528 1,3802

9.2 Acera HC e=0,07 m. m2                     15.676                    25.370 0,4247 0,6874

9.3 Rehacer Acera HC e=0,07 m. m2                     21.477                    34.758 0,5819 0,9417

9.4 Acera HC   e= 0,10 m. m2                     19.704                    31.889 0,5338 0,8640

9.5 Radier e=7 cms bajo baldosa. m2                     13.660                    22.107 0,3701 0,5989

9.6 Dispositivo de rodados en hormigón con baldosa minvu tactil (con alas o de tres pendientes) un                  186.316                  301.534 5,0479 8,1695

9.7 Suministro y colocación BMV 40X40x3,8 RVE.PUL/ MINVU TACTIL 0 - 1 m2                     44.714                    72.365 1,2114 1,9606

9.8
Suministro y colocacion BMV con relieve y pulida 40x40x3,8 (modelo Mallorca, Sevilla) base 

cemento gris (colores gris arroz, verdegris, rojo, ocre y negro)
m2                     32.486                    52.575 0,8801 1,4244

9.9
Suministro y colocacion BMV con relieve y pulida 40x40x3,8 (modelo Mallorca, Sevilla) base 

cemento blanco (colores blanco perla, arroz, amarillo arroz, crema tabaco arroz)
m2                     36.803                    59.562 0,9971 1,6137

9.10
Suministro y colocacion BMV con relieve y pulida 40x40x7 (modelo Mallorca, Sevilla) base 

cemento gris (colores gris arroz, verdegris, rojo, ocre y negro)
m2                     45.055                    72.917 1,2207 1,9755

9.11
Suministro y colocacion BMV con relieve y pulida 40x40x7 (modelo Mallorca, Sevilla) base 

cemento blanco (colores blanco perla, arroz, amarillo arroz, crema tabaco arroz)
m2                     52.328                    84.688 1,4177 2,2945

9.12 Extracción y retiro de adoquín existente. m2                       9.695                    15.690 0,2627 0,4251

9.13 Extraccion y Recolocacion Pavimento Adoquín e=0,15 cm. m2                     33.481                    54.186 0,9071 1,4681

9.14 Suministro e Instalacion acera de adoquín tipo piedra (12x12 cm) m2                     49.292                    79.774 1,3355 2,1613

9.15 Suministro y Colocacion Adocreto gris 0,10 x 0,20 m; e= 0,08 m. m2                     35.796                    57.932 0,9698 1,5696

9.16 Suministro y colocación Adocreto gris 0,10 x 0,20 m;  e= 0,06 m. m2                     30.270                    48.989 0,8201 1,3273

9.17 Emplantillado e=0.05m m3                  121.348                  196.390 3,2877 5,3208
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10 SOLERAS

10.1 Suministro y colocación soleras rectas tipo A. ml                     17.877                    28.932 0,4843 0,7839

10.2 Suministro y colocación soleras curvas tipo A. ml                     19.256                    31.164 0,5217 0,8443

10.3 Suministro y colocación soleras rectas tipo C. ml                     16.485                    26.679 0,4466 0,7228

10.4 Suministro y colocación de Solerillas. ml                     11.001                    17.804 0,2981 0,4824

10.5 Soleras In Situ  30 x 16 x 100 m. ml                     23.862                    38.618 0,6465 1,0463

10.6 Suministro y colocación de soleras con zarpas. ml                     21.540                    34.860 0,5836 0,9445

10.7 Depresión de cuenta (No incluye losa vereda) un                  518.610                  839.318 14,0508 22,7397

10.8 Suministro y colocación de soleras de piedra. ml                     61.476                    99.493 1,6656 2,6956

10.9 Rebaje de soleras (Incluye solera) ml                     18.827                    30.470 0,5101 0,8255

11 OBRAS DE CONTENCIÓN

11.1 Muro mamposteria H>=1mt m3                  279.484                  452.317 7,5721 12,2547

11.2 Murete mamposteria H<1mt m3                  382.076                  618.352 10,3516 16,7531

11.3 Construcción Muro Boca m3                  496.528                  803.581 13,4525 21,7715

11.4 Contruccion Muro de hormigon armado H >=1 mt m3                  493.816                  799.192 13,3790 21,6526

11.5 Construcción de Murete de hormigon armado H<1 mt m3                  389.645                  630.601 10,5567 17,0850

11.6 Construcción Murete de hormigon en masa m3                  273.067                  441.932 7,3982 11,9733

12 PROTECCIONES DE TALUD

12.1 Revestimiento mortero proyectado  SHOTCRET e = 7cms. m2                     74.781                  121.026 2,0261 3,2790

12.2 Revestimiento mortero proyectado  HANDCRET. m2                     53.352                    86.345 1,4455 2,3394

13 CÁMARAS, CANALETA Y SUMIDERO

13.1 Cámara In Situ  h= 1,10 m (0,70 m. x 0,70 m.). un                  328.022                  530.871 8,8871 14,3830

13.2 Cámara de Inspección albañilería, H<= 2,0 m. un                  648.951              1.050.262 17,5821 28,4549

13.3 Cámara de Inspección   d= 1,20 m ( h= 1,50 - 2,00 m. ). un                  570.921                  923.979 15,4680 25,0335

13.4 Cámara de Inspección ( A ) Ø= 1,80 m, H= 2,00 - 2,50 m. un               1.077.112              1.743.198 29,1823 47,2287

13.5 Cámara de Inspección ( B )  Ø= 1,80 m, H= 1,00 m. un                  927.864              1.501.655 25,1387 40,6845

13.6 Nivelación de tapa de calzada existente (incluye tapa) un                  240.242                  388.808 6,5089 10,5340

13.7 Construccion de Sumidero tipo SERVIU (TS) con camara un               1.388.304              2.246.831 37,6135 60,8737

13.8 Construccion de Sumidero tipo SERVIU (TS) sin camara un                  966.206              1.563.708 26,1775 42,3657

13.9 Canaleta de Hormigón in situ  a= 0,60 m  h= 0,80 m. ml                     66.675                  107.907 1,8064 2,9235

13.10 Canaleta prefabricada de cemento (100 x 40 x 40 cms). ml                     43.132                    69.805 1,1686 1,8912

13.11 Canaleta prefabricada de hormigon (0,3x0,3 m) un                     31.283                    50.628 0,8476 1,3717

14 TUBOS HDPE

14.1 Suministro y colocación de tubos HDPE D = 200 mm. ml                     24.233                    39.219 0,6565 1,0626

14.2 Suministro y colocación de tubos HDPE D = 250 mm. ml                     37.944                    61.409 1,0280 1,6638

14.3 Suministro y colocación de tubos HDPE D = 300 mm. ml                     48.463                    78.433 1,3130 2,1250

14.4 Suministro y colocación de tubos HDPE D = 400 mm. ml                     71.456                  115.644 1,9360 3,1332

14.5 Suministro y colocación de tubos HDPE D = 450 mm. ml                     73.375                  118.750 1,9880 3,2173

14.6 Suministro y colocación de tubos HDPE D = 600 mm. ml                  103.138                  166.919 2,7943 4,5224

14.7 Suministro y colocación de tubos HDPE D = 750 mm. ml                  151.875                  245.795 4,1148 6,6594

14.8 Suministro y colocación de tubos HDPE D = 800 mm. ml                  175.208                  283.557 4,7469 7,6824

14.9 Suministro y colocación de tubos HDPE D = 1000 mm. ml                  226.681                  366.861 6,1415 9,9394

15 TUBOS CORRUGADOS

15.1 Sum. y coloc. tubos Cgdo metalicos 1/2 caña Ø = 800 mm. ml                     98.037                  158.663 2,6561 4,2987

15.2 Sum. y coloc. tubos metalicos Cgdo completo; Ø = 800 mm. ml                  201.034                  325.353 5,4466 8,8148

16 OTROS

16.1 Zampeado de piedra. m2                     22.409                    36.267 0,6071 0,9826

16.2 Construccion dado de refuerzo (1x1m) un                  143.346                  231.991 3,8837 6,2854

16.3 Mortero de pega en seco 1:3 m3                  114.083                  184.632 3,0909 5,0023

16.4 Suministro e Instalación Geotextil fisira G-20 m2                       3.992                      6.461 0,1082 0,1750

16.5 Cajón H.A 0.8x0.8 m ml                  231.502                  374.663 6,2721 10,1508

17 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

17.1 Demarcación de pavimentos ( Termoplástica). m2                     23.715                    38.380 0,6425 1,0398

17.2 Suministro e Instalación Barandas Vehiculares ml                  135.777                  219.741 3,6786 5,9535

17.3 Suministro e Instalación Barandas Peatonales CONASET-INSITU ml                  115.685                  187.225 3,1343 5,0725

17.4 Extracción señalética vertical existente y transporte a botadero. un                     17.891                    28.955 0,4847 0,7845

17.5 Suministro y coloc. Señalética PARE (75 x 75 cms.). un                  164.518                  266.256 4,4573 7,2137

17.6 Suministro e Instalación Señalética  2 leyendas un                  155.717                  252.012 4,2189 6,8278

17.7 Suministro e Instalación Señalética vertical ceda el paso. un                  170.505                  275.945 4,6195 7,4762

17.8 Suministro e Instalación Señalética vertical un                  127.470                  206.297 3,4536 5,5892

17.9 Suministro e instalación de tachas reflectantes un                       2.179                      3.526 0,0590 0,0955

17.10 Suministro e instalación de tachones reflectantes un                     32.705                    52.930 0,8861 1,4340

17.11 Cojin Berlines Reductor de Velocidad - Amarillo 2 mt un               1.104.323              1.787.236 29,9196 48,4218

17.12 Resalto vehicular de asfalto con demarcación (L=3,7 m; H=0,75 m) un               1.783.304              2.886.099 48,3153 78,1934

18 JUEGOS, MAQUINAS DE EJERCICIOS Y MOBILIARIO URBANO

18.1 JUEGOS

18.1.1 Suministro e instalación Juego Caballito un                  452.119                  731.709 12,2493 19,8243

18.1.2 Suministro e instalación Juego Conejo un                  608.128                  984.194 16,4761 26,6649

18.1.3 Suministro e instalación Juego Resorte Redondo un                  382.782                  619.494 10,3708 16,7840

18.1.4 Suministro e instalación Juego Trepador un                  445.015                  720.212 12,0568 19,5128

18.1.5 Suministro e instalación Tobogán un                  588.384                  952.241 15,9412 25,7992

18.1.6 Suministro e instalación Columpio triple un                  986.813              1.597.058 26,7358 43,2693

18.1.7 Suministro e instalación Columpio doble un                  842.540              1.363.567 22,8270 36,9433

18.1.8 Suministro e instalación Columpio doble Inclusivo un               7.351.969            11.898.427 199,1878 322,3656

18.1.9 Suministro e instalación Balancín Triple un               1.367.142              2.212.583 37,0402 59,9458

18.1.10 Suministro e instalación Columpio 4 niños un               1.205.110              1.950.350 32,6502 52,8411
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18.2 MAQUINAS DE EJERCICIOS 

18.2.1 Suministro e instalación de Máquina de Ejercicios - Tornado un                  664.375              1.075.225 18,0000 29,1312

18.2.2 Suministro e instalación Máquina de Ejercicios - Pectorales un               1.167.001              1.888.674 31,6177 51,1701

18.2.3 Suministro e instalación Maquina de Ejercicios -  Flexión de piernas un                  847.805              1.372.088 22,9697 37,1742

18.2.4 Suministro e instalación Maquina de Ejercicios - Bogador un                  696.151              1.126.651 18,8609 30,5245

18.2.5 Suministro e instalación Maquina de Ejercicios - Eliptica un                  820.362              1.327.674 22,2262 35,9708

18.3 MOBILIARIO URBANO

18.3.1 Suministro e instalación Escaño con respaldo Madera y Hormigón un                  524.089                  848.186 14,1992 22,9800

18.3.2 Suministro e instalación Escaño con respaldo Madera y Hormigón inclusivo un                  638.016              1.032.565 17,2858 27,9754

18.3.3 Suministro e instalación Banca sin respaldo de Hormigón Pulido un                  269.999                  436.966 7,3151 11,8388

18.3.4 Suministro e instalación Escaño con respaldo de Hormigón Pulido un                  345.573                  559.275 9,3627 15,1525

18.3.5 Suministro e instalación Escaño  Modelo Cisne de madera un                  492.097                  796.410 13,3324 21,5772

18.3.6 Suministro e instalacion de Basurero Pivote (metalico) un                  205.998                  333.387 5,5811 9,0325

18.3.7 Suministro e instalacion de Basurero cilindrico (metálico) un                  421.729                  682.526 11,4260 18,4918

18.3.8 Suministro e instalacion de Basureros modelo Alameda un                  605.220                  979.488 16,3973 26,5374

18.3.9 Suministro e instalacion de Basureros Oval un                  289.552                  468.611 7,8449 12,6961

18.3.10 Suministro e instalacion de Bebedero Cilindrico de Hormigón un                  516.664                  836.169 13,9980 22,6544

18.3.11 Suministro e Instalación - Bolardo Bala Alta un                  228.817                  370.317 6,1994 10,0330

18.3.12 Suministro e instalación Segregador Esfera 60 cm. de diámetro (270 Kg) un                  149.466                  241.896 4,0495 6,5537

18.3.13 Suministro e instalación Alcorque hormigón Ø 120 un                  155.415                  251.524 4,2107 6,8146

18.3.14 Suministro e Instalación Arco futbol un               1.155.589              1.870.205 31,3085 50,6697

18.3.15 Suministro e Instalación Aro basquetball un                  746.419              1.208.005 20,2228 32,7286

19 LUMINARIAS

19.1 Suministro e Instalacion Poste cónico 5 m (No incluye conexión) un                  332.304                  537.801 9,0032 14,5707

19.2 Suministro e Instalacion Poste conico acero 6 mt (No incluye conexión) un                  381.427                  617.301 10,3341 16,7246

19.3 Suministro e Instalacion Poste conico acero 9 mt (No incluye conexión) un                  729.624              1.180.823 19,7678 31,9922

19.4 Suministro e Instalacion Poste conico acero 12 mt (No incluye conexión) un                  710.408              1.149.724 19,2472 31,1496

19.5  Suministro e Instalación Poste hormigón armado 10M carga 225/450Kg un                  540.073                  874.054 14,6323 23,6809

19.6  Suministro e Instalación Poste hormigón armado 11,5M carga 500/1000Kg un               1.258.869              2.037.354 34,1067 55,1983

19.7  Suministro e Instalación Poste hormigón armado 15M carga 650/1300Kg un               2.187.419              3.540.119 59,2640 95,9129

19.8 Suministro e Instalacion gancho luminaria  L-150 un                     51.588                    83.490 1,3977 2,2620

19.9 Suministro e Instalacion gancho  Simple para Postes de alumbrado público 1,5" un                     59.844                    96.852 1,6214 2,6240

19.10 Suministro e Instalacion Brazo Doble para Postes de alumbrado público un                  103.066                  166.802 2,7924 4,5192

19.11 Suministro e Instalacion Luminaria LED 60 W (tipo Pagoda) un                  322.335                  521.667 8,7331 14,1336

19.12 Suministro e Instalacion Luminaria Alumbrado Público LED 120W (tipo storm) un                  228.969                  370.563 6,2035 10,0397

19.13 Suministro e Instalacion Luminaria Alumbrado Público LED 180W (tipo brisa) un                  417.887                  676.308 11,3219 18,3233

19.14 Suministro e Instalacion Luminaria solar (tipo dec parque octo) un                  533.131                  862.819 14,4442 23,3765

19.15 Retiro  de  luminaria un                     32.849                    53.163 0,8900 1,4404

19.16 Suministro Camara tipo C de polipropileno un                     78.699                  127.366 2,1322 3,4507

19.17 Suministro e Instalación Tablero eléctrico acero 400x300x206 un                  223.800                  362.198 6,0634 9,8131

19.18 Suministro e Instalación de malla a tierra 1m2 (para poste desde 6 a  10mt) incl gel un                  276.629                  447.696 7,4947 12,1295

19.19 Suministro e Instalación de malla a tierra 1m2 (para poste desde 11,5 a  15 mt)incl gel un                  383.972                  621.420 10,4030 16,8362

20 PAISAJISMO

20.1 Extracción y retiro árbol <=4 m un                  111.082                  179.775 3,0096 4,8707

20.2 Extracción y retiro árbol > 4 m un                  245.328                  397.039 6,6467 10,7570

20.3 Ahoyadura m3                     41.887                    67.790 1,1348 1,8366

20.4 Tierra vegetal m3                     40.116                    64.924 1,0869 1,7590

20.5 Compost m3                     65.163                  105.460 1,7655 2,8572

20.6 Cesped rollo incluye tierra base y compactacion con rodillo m2                     12.361                    20.005 0,3349 0,5420

20.7 Suministro y colocación de Docas (12 unidades X m2) m2                       7.059                    11.424 0,1913 0,3095

20.8 Suministro y colocación de Acer japonico (1,60 mt) + tutor un                  102.167                  165.347 2,7680 4,4798

20.9 Suministro y colocación de Liquidambar (1.90-2.00 mt) + tutor un                     64.268                  104.011 1,7412 2,8180

20.10 Suministro y colocación de Quillay  (0.80mt) + tutor un                     25.330                    40.994 0,6863 1,1107

20.11 Suministro y colocación de Maiten (3 mt) + tutor un                     52.005                    84.165 1,4090 2,2803

20.12 Suministro y colocación de Boldo  (0,60 mt) + tutor un                     40.244                    65.131 1,0903 1,7646

20.13 Suministro y colocación de Belloto (0.5 - 0.8 mts) + tutor un                     24.102                    39.007 0,6530 1,0568
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20.14 Suministro y colocación de Jacarandá (1.90-2.10 mt) + tutor un                     49.539                    80.174 1,3422 2,1722

20.15 Suministro y colocación de Peumo (0.6-1.0 mt) + tutor un                     25.330                    40.994 0,6863 1,1107

20.16 Suministro y Plantación Palmera Chilena (2 mt) un                  148.971                  241.095 4,0361 6,5320

20.17 Suministro y Plantación Lavanda 0,30 mt un                       9.003                    14.570 0,2439 0,3947

20.18 Suministro y Plantación Verónica (0.30-0.50mt) un                       9.003                    14.570 0,2439 0,3947

20.19 Suministro y Plantación Salvia (0.30-0.40 mt) un                       5.303                      8.582 0,1437 0,2325

NOTAS

1.- Los Precios Unitarios incluyen un 36% por concepto de gastos generales y utilidades.

2.- Los Precios Unitarios incluyen 19% I.V.A.

3.- Los cálculos están referidos a obras medianas y grandes de la región de Valparaíso.

4.- Los precios unitarios indicados son de carácter referencial, debiendo efectuarse 

 el análisis respectivo para cada obra en particular.

5.- Las partidas que no se encuentren en el listado, se analizarán según requerimientos.

6- Los coeficientes de ponderación por provincia para el presente año son los siguientes:

___________________________________

OFICINA DE COSTOS URBANOS

SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO

VALPARAISO, MARZO 2024

JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO 

SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO

___________________________________

Página 5

jlarap
Sello


